

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|------|----|----|
| 市長 | 副市長 | 局長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 |
| | | | | | | | |

入 札 調 書

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 番 号 | 5051000003 |
| 工 事 名 | 大山第1雨水幹線改築工事（第7工区） |
| 工 事 場 所 | 宜野湾市 大山 地内 |
| 入 札 日 時 | 令和5年4月28日 午前10時00分 |
| 入 札 場 所 | 宜野湾市上下水道局2階 会議室 |
| 予 定 価 格 [税抜] | 109,930,000 円 |
| 最低制限価格 [税抜] | 100,192,367 円 |
| 決 定 金 額 [税抜] | 100,205,000 円 |
| 落 札 者 | 沖縄県宜野湾市伊佐一丁目4番9号 有限会社成登建設 代表取締役 平良 肇 |
| 備 考 | |

入 札 経 過 表

契約番号 5051000003

工事 大山第1雨水幹線改築工事 (第7工区)

| No. | 入 札 業 者 名 | 第 1 回入札額 | 第 2 回入札額 | 第 3 回入札額 | 摘 要 |
|------------------|--|-------------|----------|----------|-----|
| 1 | アメリカンエンジニアコーポレーション 代表取締役 ケネス・マーク・エクス 0000000010 | 109,930,000 | | | |
| 2 | 有限会社成登建設 代表取締役 平良 肇 0000000039 | 100,205,000 | 落札 | | |
| 3 | 有限会社T. N. O 代表取締役 富盛 清 0000000042 | 100,550,000 | | | |
| 4 | 株式会社日新開発 代表取締役 米須 樹 0000000047 | 100,583,800 | | | |
| 5 | 光南建設株式会社 代表取締役 津波 克守 0000000070 | 100,525,000 | | | |
| 6 | 株式会社富士建設 代表取締役 手登根 明 0000000073 | 100,730,000 | | | |
| 7 | 株式会社丸新建設 代表取締役 新里 太 0000000076 | 辞退 | | | |
| 8 | 株式会社丸内 代表取締役 伊豆味 俊規 0000000099 | 100,247,000 | | | |
| 9 | 株式会社山内組 代表取締役 山内 昌司 0000000123 | 100,205,000 | | | |
| 10 | 株式会社新洋建設工業 代表取締役 金城 武司 0000000128 | 100,210,210 | | | |
| 11 | 有限会社ヤマウチ設備 代表取締役 山内 聰 0000000776 | 100,717,000 | | | |
| 12 | 株式会社沢建設 代表取締役 賀数 稔 0000002761 | 109,930,000 | | | |
| コ メ ン ト | ※くじにより決定 | | | | |