令和７年７月２日

市　長	副市長	局　長	次　長	課　長	係　長	係　　員

入　　札　　調　　書

契　約　番　号	5071000010
工　　事　　名	配水管布設工事・Ｒ７－４
工　事　場　所	宜野湾市　西普天間住宅地区内
入　札　日　時	令和７年７月２日 午前１１時３０分
入　札　場　所	宜野湾市役所別館３階　第１会議室
予　定　価　格 ［税抜］	41,750,000　円
最低制限価格 ［税抜］	38,947,892　円
決　定　金　額 ［税抜］	41,700,000　円
落　　札　　者	沖縄県宜野湾市野嵩一丁目５０番２号 株式会社日新開発 代表取締役 田村　祐二
備　　考	【宜野湾市競争入札取り抜け方式試行要綱による指名競争入札】 ①配水管改良工事・Ｒ７－１②配水管改良工事・Ｒ７－２ ③配水管改良工事・Ｒ７－３④配水管布設工事・Ｒ７－４

入　札　経　過　表

契約番号 5071000010　　工事　配水管布設工事・Ｒ７－４

No.	入　札　業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘　要
1	アメリカンエンジニアリングコーポレーション 代表取締役　ケネス・マーク・エクス 0000000010	事前辞退			
2	株式会社中島工業 代表取締役　肆手盛　準 0000000030	失格			
3	有限会社成登建設 代表取締役　仲地　千亜莉 0000000039	事前辞退			
4	有限会社Ｔ．Ｎ．Ｏ 代表取締役　富盛　清 0000000042	事前辞退			
5	株式会社日新開発 代表取締役　田村　祐二 0000000047	落札 41,700,000			
6	有限会社沖産 代表取締役　仲吉　靖 0000000065	事前辞退			
7	光南建設株式会社 代表取締役　津波　克守 0000000070	無効 43,700,000			
8	株式会社富士建設 代表取締役　手登根　明 0000000073	事前辞退			
9	株式会社丸新建設 代表取締役　新里　太 0000000076	事前辞退			
10	株式会社丸内 代表取締役　伊豆味　俊規 0000000099	失格			
11	有限会社大日土木 代表取締役　平川　悟 0000000162	事前辞退			
12	不二宮工業株式会社 代表取締役　宮城　剛 0000000437	事前辞退			
13	有限会社ヤマウチ設備 代表取締役　山内　美保子 0000000776	失格			
14	株式会社緑地開発 代表取締役　稲福　盛好 0000051816	事前辞退			

コメント

【宜野湾市競争入札取り抜け方式試行要綱による指名競争入札】
①配水管改良工事・Ｒ７－１②配水管改良工事・Ｒ７－２
③配水管改良工事・Ｒ７－３④配水管布設工事・Ｒ７－４
NO.2.NO.10.NO.13の入札参加者は、先に開札した指名競争入札の落札者となったため失格

様式１号

予定価格に占める法定福利費概算額

工事名称：配水管布設工事・R7-4

工事場所：宜野湾市　西普天間住宅地区内

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額（税抜）	1,828,650 円

上記予定価格に占める法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。
当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に占める法定福利費について、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なります。