令和８年８月５日

| 市　長 | 副市長 | 局　長 | 次　長 | 課　長 | 係　長 | 係　　員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# 入　　札　　調　　書

| | |
|---|---|
| 契　約　番　号 | 5081000013 |
| 工　　事　　名 | 配水管改良工事・Ｒ８―１ |
| 工　事　場　所 | 宜野湾市　大山　地内 |
| 入　札　日　時 | 令和８年８月５日 午前９時３０分 |
| 入　札　場　所 | 宜野湾市役所別館３階　第１会議室 |
| 予　定　価　格<br>［税抜］ | 100,000,000　円 |
| 最低制限価格<br>［税抜］ | 93,952,422　円 |
| 決　定　金　額<br>［税抜］ | 99,700,000　円 |
| 落　　札　　者 | 沖縄県宜野湾市普天間二丁目３９番３号<br><br>有限会社ヤマウチ設備<br><br>代表取締役<br>山内　美保子 |
| 備　　考 | 【宜野湾市競争入札取り抜け方式試行要綱による指名競争入札】<br>①配水管改良工事・Ｒ８―１<br>②配水管改良工事・Ｒ８－２ |

# 入　札　経　過　表



契約番号 5081000013　　工事　配水管改良工事・Ｒ８―１

| No. | 入札業者 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社中島工業<br>代表取締役　肆手盛　準　0000000030 | 事前辞退 | | | |
| 2 | 有限会社成登建設<br>代表取締役　仲地　千亜莉　0000000039 | 事前辞退 | | | |
| 3 | 有限会社Ｔ．Ｎ．Ｏ<br>代表取締役　富盛　清　0000000042 | 事前辞退 | | | |
| 4 | 株式会社日新開発<br>代表取締役　田村　祐二　0000000047 | 100,000,000 | | | |
| 5 | 有限会社沖産<br>代表取締役　仲吉　靖　0000000065 | 100,000,000 | | | |
| 6 | 光南建設株式会社<br>代表取締役　津波　克守　0000000070 | 事前辞退 | | | |
| 7 | 株式会社富士建設<br>代表取締役　手登根　明　0000000073 | 事前辞退 | | | |
| 8 | 株式会社丸新建設<br>代表取締役　新地　良洋　0000000076 | 事前辞退 | | | |
| 9 | 株式会社丸内<br>代表取締役　伊豆味　俊規　0000000099 | 事前辞退 | | | |
| 10 | 株式会社新洋建設工業<br>代表取締役　金城　武司　0000000128 | 事前辞退 | | | |
| 11 | 有限会社大日土木<br>代表取締役　平川　悟　0000000162 | 事前辞退 | | | |
| 12 | 大発工業株式会社<br>代表取締役　仲村　茂　0000000170 | 事前辞退 | | | |
| 13 | 不二宮工業株式会社<br>代表取締役　宮城　剛　0000000437 | 100,000,000 | | | |
| 14 | 有限会社ヤマウチ設備<br>代表取締役　山内　美保子　0000000776 | 落札<br>99,700,000 | | | |
| コメント | 【宜野湾市競争入札取り抜け方式試行要綱による指名競争入札】<br>①配水管改良工事・Ｒ８―１<br>②配水管改良工事・Ｒ８－２ | | | | |

# 入　札　経　過　表



契約番号 5081000013　　工事　配水管改良工事・Ｒ８―１

| No. | 入　札　業　者 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 有限会社丸三設備<br>代表取締役　宮里　道也　0000003413 | 100,000,000 | | | |
| 16 | 有限会社五和工業<br>代表取締役　嘉手納　靖　0000004284 | 不参加 | | | |
| 17 | 株式会社緑地開発<br>代表取締役　稲福　盛好　0000051816 | 事前辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コメント

【宜野湾市競争入札取り抜け方式試行要綱による指名競争入札】
①配水管改良工事・Ｒ８―１
②配水管改良工事・Ｒ８－２

様式１号

# 予定価格に占める法定福利費概算額

工事名称：**配水管改良工事･R8―1**

工事場所：宜野湾市　大山　地内

| | |
|---|---|
| （参考）予定価格に占める法定福利費概算額（税抜） | 4,380,000 円 |

上記予定価格に占める法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。
当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に占める法定福利費について、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なります。