令和８年９月３０日

| 市　長 | 副市長 | 局　長 | 次　長 | 課　長 | 係　長 | 係　　員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# 入　　札　　調　　書

| | |
|---|---|
| 契　約　番　号 | 5081000042 |
| 工　　事　　名 | 配水管改良工事・Ｒ８－２ |
| 工　事　場　所 | 宜野湾市　大山　地内 |
| 入　札　日　時 | 令和８年９月３０日 午前９時３０分 |
| 入　札　場　所 | 宜野湾市役所別館３階　第１会議室 |
| 予　定　価　格<br>［税抜］ | 59,900,000　円 |
| 最低制限価格<br>［税抜］ | 55,935,040　円 |
| 決　定　金　額<br>［税抜］ | 59,890,000　円 |
| 落　　札　　者 | 沖縄県宜野湾市我如古三丁目１５番１５号<br><br>有限会社丸三設備<br><br>代表取締役<br>宮里　道也 |
| 備　　考 | |

# 入　札　経　過　表



契約番号 5081000042　　工事　配水管改良工事・Ｒ８－２

| No. | 入　札　業　者 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 第３回入札額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンエンジニアリングコーポレーション<br>代表取締役　ケネス・マーク・エクス 0000000010 | 事前辞退 | | | |
| 2 | 有限会社Ｔ．Ｎ．Ｏ<br>代表取締役　富盛　清 0000000042 | 事前辞退 | | | |
| 3 | 株式会社日新開発<br>代表取締役　田村　祐二 0000000047 | 事前辞退 | | | |
| 4 | 不二宮工業株式会社<br>代表取締役　宮城　剛 0000000437 | 事前辞退 | | | |
| 5 | 有限会社ヤマウチ設備<br>代表取締役　山内　美保子 0000000776 | 59,900,000 | | | |
| 6 | 有限会社丸三設備<br>代表取締役　宮里　道也 0000003413 | 落札<br>59,890,000 | | | |
| 7 | 有限会社緑建<br>代表取締役　森根　弘之 0000046035 | 事前辞退 | | | |
| 8 | 株式会社沖縄工設<br>代表取締役　大嶺　健一郎 0000000338 | 事前辞退 | | | |
| 9 | 有限会社エスアイ・ケイ<br>代表取締役　金城　満 0000003477 | 事前辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| コメント | | | | | |

様式１号

# 予定価格に占める法定福利費概算額

工事名称：配水管改良工事・R8-2

工事場所：宜野湾市　大山　地内

| | |
|---|---|
| （参考）予定価格に占める法定福利費概算額（税抜） | 2,401,990 円 |

上記予定価格に占める法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。
当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に占める法定福利費について、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なります。