令和８年７月１５日

市　長	副市長	局　長	次　長	課　長	係　長	係　　員

入　　札　　調　　書

契　約　番　号	5081000010
工　　事　　名	大山雨水支線改築工事（Ｒ８－第１工区）
工　事　場　所	宜野湾市大山地区内
入　札　日　時	令和８年７月１５日 午前９時３０分
入　札　場　所	宜野湾市役所別館３階　第１会議室
予　定　価　格 ［税抜］	83,340,000　円
最低制限価格 ［税抜］	77,714,290　円
決　定　金　額 ［税抜］	77,741,800　円
落　　札　　者	沖縄県宜野湾市志真志四丁目２番２号 株式会社富士建設 代表取締役 手登根　明
備　　考	

入　札　経　過　表

契約番号 5081000010　　工事　大山雨水支線改築工事（Ｒ８－第１工区）

No.	入　札　業　者	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘　要
1	有限会社成登建設 代表取締役　仲地　千亜莉　0000000039	事前辞退			
2	株式会社日新開発 代表取締役　田村　祐二　0000000047	事前辞退			
3	光南建設株式会社 代表取締役　津波　克守　0000000070	事前辞退			
4	株式会社富士建設 代表取締役　手登根　明　0000000073	落札 77,741,800			
5	株式会社丸新建設 代表取締役　新里　太　0000000076	事前辞退			
6	株式会社丸内 代表取締役　伊豆味　俊規　0000000099	事前辞退			
7	株式会社山内組 代表取締役　山内　昌司　0000000123	事前辞退			
8	株式会社新洋建設工業 代表取締役　金城　武司　0000000128	事前辞退			
9	有限会社大日土木 代表取締役　平川　悟　0000000162	事前辞退			
10	有限会社ヤマウチ設備 代表取締役　山内　美保子　0000000776	辞退			
11	株式会社沢建設 代表取締役　賀数　稔　0000002761	事前辞退			
コメント					

様式１号

予定価格に占める法定福利費概算額

工事名称：大山雨水支線改築工事（Ｒ８－第１工区）

工事場所：宜野湾市大山地区内

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額（税抜）	3,650,292 円

上記予定価格に占める法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。
当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に占める法定福利費について、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なります。