

発注予定工事一覧表（令和7年度分）【12月変更分】

番号		工 事 名	工 事 場 所	工 期	種 別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札予定時期	所管課
1	変更前	配水管改良工事・R7-1	長田	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第1四半期	水道施設課
	変更後								
2	変更前	配水管改良工事・R7-2	我如古	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第1四半期	水道施設課
	変更後								
3	変更前	配水管改良工事・R7-3	宜野湾	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第1四半期	水道施設課
	変更後								
4	変更前	配水管布設工事・R7-4	西普天間	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第1四半期	水道施設課
	変更後								
5	変更前	嘉数地内配水管改良工事	嘉数	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第3四半期	水道施設課
	変更後	発注取りやめ							
6	変更前	真栄原地内外配水管改良工事	真栄原・喜友名	6か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第3四半期	水道施設課
	変更後	発注取りやめ							
7	変更前	西普天間住宅地区内配水管布設工事	西普天間	7か月	水道施設	水道施設一式	指名競争	第3四半期	水道施設課
	変更後	発注取りやめ							

発注予定工事一覧表（令和7年度分）【12月変更分】

番号		工 事 名	工 事 場 所	工 期	種 別	工 事 概 要	入札及び 契約の方法	入札予定時期	所管課
8	変更前	配水ブロック検針システムPLC設置工事	西普天間地内	8か月	水道施設	水道施設一式	随意契約	第1四半期	水道施設課
	変更後								
9	変更前	西普天間住宅地区污水枝線工事	西普天間住宅地区内	8か月	土木一式	下水道工事(污水管渠新設)	指名競争	第1四半期	下水道施設課
	変更後								
10	変更前	上原污水枝線工事	上原地内	8か月	土木一式	下水道工事(污水管渠新設)	指名競争	第1四半期	下水道施設課
	変更後								
11	変更前	西普天間住宅地区雨水支線工事	西普天間住宅地区内	8か月	土木一式	下水道工事(雨水管渠新設)	指名競争	第1四半期	下水道施設課
	変更後								
12	変更前	大山マンホールポンプ制御盤他取替工事	宜野湾市大山六丁目17番地内	6か月	機械器具設置	機械器具設置工事一式	指名競争	第2四半期	下水道施設課
	変更後								
13	変更前	西普天間住宅地区污水枝線工事(その2)	西普天間住宅地区内	8か月	土木一式	下水道工事(污水管渠新設)	指名競争	第3四半期	下水道施設課
	変更後								